

	importi	iva
Lavori per illuminazione	31.452,58 €	3.145,26 €
Lavori per impianti tvcc e a.p.	3.600,00 €	360,00 €
Accantonamento sicurezza	1.752,63 €	175,26 €
Imprevisti	3.505,26 €	350,53 €
	40.310,47 €	4.031,05 €
Somme a disposizione		
Interventi in diretta amministrazione		
impianto tvcc	46.762,83 €	10.287,82 €
impianto rete dati e a.p.	90.350,16 €	19.877,04 €
ciclobox	38.000,00 €	8.360,00 €
ricarica auto	10.000,00 €	2.200,00 €
	185.112,99 €	40.724,86 €
Oneri della sicurezza	9.255,65 €	2.036,24 €
	194.368,64 €	42.761,10 €
	234.679,11 €	46.792,15 €

A.1	Lavori		35.052,58 €
A.2	Accantonamento oneri sicurezza 5%		1.752,63 €
A.3	Totale lavori		36.805,21 €
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Interventi in diretta amministrazione		
B.1	impianto tvcc		46.762,83 €
B.2	impianto rete dati e a.p.		90.350,16 €
B.3	ciclobox		38.000,00 €
B.4	ricarica auto		10.000,00 €
B.5	Accantonamento oneri sicurezza 5%		9.255,65 €
B.6	Spese tecniche progetto e DL		20.888,14 €
B.7	Spese tecniche sicurezza		6.044,44 €
B.8	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%		1.077,30 €
B.9	Iva 10% su lavori		4.031,05 €
B.10	Iva 22% su lavori e spese tecniche		50.503,69 €
B.11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1-B.10)		276.913,26 €
	TOTALE PROGETTO (a.3+b.11)		313.718,47 €

34.597,84 €  
3.960,00 €  
1.927,89 €  
3.855,78 €  
44.341,51 €

57.050,65 €  
110.227,20 €  
46.360,00 €  
12.200,00 €    58.560,00 €    70.000,00 €  
225.837,85 €  
11.291,89 €  
237.129,74 €  
  
281.471,25 €